



ТЗ



ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

05.10.2021 № 02/42-2978

на № _____ от _____

ОАО
«ММЗ»

ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

5500, Молдова, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1

1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ
ПОДРЯДЧИКАМ**

г. Рыбница

«04» октября 2021

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения работ по ремонту оборудования – сборка нового кожуха и большого свода ДСП-2 с панелями, согласно ремонтной ведомости.

Сроки выполнения работ - будут определены при заключении договора.

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;
- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ»

JSC MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел.: (373 555) 7-61-41
Факс: (373 555) 7-60-95

e-mail: aommz@aommz.com
<http://www.aommz.com>

Tel: (373 555) 7-61-41
Fax: (373 555) 7-60-95

- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;

- гарантийные обязательства;

- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);

- график выполнения работ;

- другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

За всей необходимой информацией обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводууправления, 3 этаж, каб. 304 (отдел планирования ремонтов Управления ремонтов) - инженер Воложанина Людмила Григорьевна, тел/факс (555) 7 70 53, E-mail: lvolozhanina@aommz.com

Коммерческие предложения принимаются - в срок до 13.10. 2021 года по следующим электронным адресам:


1) Отдел планирования ремонтов УР - lvolozhanina@aommz.com

2) Служба безопасности (в копию) - sb@aommz.com, vkunitskiy@aommz.com

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте <https://www.aommz.com/> в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор




О.Л. Кучеренко

УР

(555) 7 70 53, 7 62 63

E-mail: lvolozhanina@aommz.com

ВИЗА: П.В. Шестопап



ОАО "Молдавский металлургический завод"

Цех: ЭСПЦ

Исполнитель ремонта: Подрядчик

инв.№ 19061-006

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УР

П.В. Шестопап
"13" 09 2021 г.

Ремонтная ведомость № б/н
к ремонту оборудования сборка нового кожуха и б/свода ДСП-2 с панелями
наименование агрегата

Дата начала ремонта по плану

фактически

Дата окончания ремонта по плану

фактически

Продолжительность ремонта по плану

фактически

№ п/п	Наименование механизмов, перечень ремонтных работ и заменяемых деталей (узлов)	К-во узлов и деталей, подлежащих изг.	Потребная рабочая сила		Исполнитель	Фактическая рабочая сила		Оценка качества	Контроль	Примечание
			чел.	ч.час		чел.	ч.час			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разгрузка каркасов кожуха, б/свода и панелей		5	10	Подрядчик					
2	Демонтаж заглушек в каркаса, подготовка сварных стыков для сборки		5	20	Подрядчик					
3	Выставка каркасов кожуха и б/свода согласно проектов для проведения сварочных работ		5	40	Подрядчик					
4	Сварка каркасов кожуха и б/свода		5	200	Подрядчик					
5	Изготовление крюков подвески панелей кожуха		5	40	Подрядчик					
6	Монтаж полос из листа 6-10 мм под приварные крепления на панели кожуха		5	80	Подрядчик					
7	Монтаж крюков и откидных подвесок крепления панелей		5	40	Подрядчик					
8	Сборка эркерной панели согласно черт.0144.455.00.00 СБ		5	160	Подрядчик					
9	Монтаж эркерной панели на кожух с выставкой по осям кожуха		5	40	Подрядчик					
10	Монтаж панелей кожуха с №1 по №12 и крепёж их к каркасу		5	200	Подрядчик					
11	Изготовление стенок под установку коробки охлаждения и монтаж и х на кожух		5	100	Подрядчик					
12	Монтаж коробки охлаждения на кожух и крепёж её		5	160	Подрядчик					
13	Монтаж направляющих под заслонку рабочего окна		5	40	Подрядчик					
14	Монтаж кронштейнов под блоки и г/цилиндр подъема заслонки рабочего окна		5	40	Подрядчик					
15	Монтаж блока рабочего окна		5	20	Подрядчик					
	Доработка элементов подвески заслонки рабочего окна		3	15	Подрядчик					
16	Монтаж заслонки рабочего окна на кожух		5	10	Подрядчик					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Изготовление и монтаж укрытия над коробкой охлаждения		5	30	Подрядчик					
18	Монтаж опор под горелки в панелях кожуха		5	80	Подрядчик					
19	Доработка панелей кожуха под утвержденный вариант устанавливаемых горелок и инжекторов		5	160	Подрядчик					
20	Монтаж уголков под гарнисаж на панелях кожуха		5	80	Подрядчик					
21	Контрольная сборка кожуха на подине и изготовление пасадочных отверстий и вставка опор по выносные опор консолей ДСП		5	40	Подрядчик					
22	Обварка дополнительных опор на кожухе		5	120	Подрядчик					
23	Монтаж желоба в 11-й панели		3	6	Подрядчик					
24	Изготовление площадки и с лестницей и ограждениями в районе 1-й панели		5	80	Подрядчик					
25	Изготовление и монтаж ограничительных крюков под посадку б/свода на кожух		5	120	Подрядчик					
26	Изготовление и монтаж уплотнительного кольца под посадку б/свода на кожух		5	240	Подрядчик					
27	Изготовление и монтаж токопроводящих перемычек по периметру кожуха		5	120	Подрядчик					
28	Монтаж уголков крепления змеевиков на каркас б/свода		5	200	Подрядчик					
29	Монтаж змеевиков с №1 по №12 и крепеж их на б/свод		5	240	Подрядчик					
30	Изготовление и монтаж токопроводящих перемычек м/у змеевиками по периметру б/свода		5	120	Подрядчик					
31	Изготовление опорной площадки под воронку водоохлаждаемую и с воздушной отсечкой		5	80	Подрядчик					
32	Монтаж воронки водоохлаждаемой и с воздушной отсечкой на б/свод		5	15	Подрядчик					
33	Монтаж конусов направляющих под малый свод		3	9	Подрядчик					
34	Выставка кронштейнов подвески б/свода непосредственно под подвески свода на ДСП-2		5	40	Подрядчик					
35	Обвар кронштейнов подвески б/свода		5	200	Подрядчик					
36	Изготовление и монтаж фиксаторов осей подвески свода на кронштейны подвески свода		5	80	Подрядчик					
ИТОГО:										
				3275						

Зам. начальника УР



А.Ф. Бричкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ЭСПЦ



А.А. Рябчук

Исп. Мануйлов О.А.

тел. 78-60