



Validate with the
CARES Cloud App

ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

20.02.2023 № 1002-42-20

на № _____ от _____

ОАО
«ММЗ»

5500, Молдова, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1
1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500, Moldova

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ

г. Рыбница

«20» февраля 2023

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения работ по ремонту помещений одноэтажного здания СП «Металлург» (мужская и женская раздевалки), согласно ведомостям ремонтных работ №№ 13-23, 14-23.

Срок выполнения работ – до 01 июня 2023.

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;
- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ»

JSC «MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел. : (373 555) 7-61-41
Факс: (373 555) 7-60-95

e-mail: aommz@aommz.com
<http://www.aommz.com>

Tel : (373 555) 7-61-41
Fax: (373 555) 7-60-95

- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;

- гарантийные обязательства;

- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);

- график выполнения работ;

- другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

За всей необходимой информацией обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, каб. 302 (отдел капитального строительства) – начальник ОКС Онищенко Сергей Иванович, тел. (555) 7 78 29, E-mail: sonischenko@aommz.com или каб. 304 (отдел планирования ремонтов Управления ремонтов) - инженер Воложанина Людмила Григорьевна, тел/факс (555) 7 70 53, E-mail: lvolozhanina@aommz.com

Коммерческие предложения принимаются - **в срок до 10.03.2023 года** по следующим электронным адресам:


1) Отдел планирования ремонтов УР - lvolozhanina@aommz.com

2) Служба безопасности (в копию) - sb@aommz.com, vkunitskiy@aommz.com

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте <https://www.aommz.com/> в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор



О.Л. Кучеренко

УР

(555) 7-78-85, 7 70 53, 7 62 63

E-mail: lvolozhanina@aommz.com

ВИЗА: П.В. Шестопал


ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № - 13-23

Ремонт помещений одноэтажного здания профилактория лит. В

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы				Ном. номер
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Мужская раздевалка								
	<i>Пол</i>							
1.	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,057					
2.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,26					
3.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,26					
4.	Установка ранее демонтированных деревянных плинтусов	100 м	0,057					
2. Мужская душевая								
	<i>Пол</i>							
1.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,04					
2.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,04					
	<i>Стены</i>							
3.	Разборка покрытия стен из керамических плиток	100м2	0,22					
4.	Облицовка стен керамическими плитками	100м2	0,22					
	<i>Потолок</i>							
5.	Разборка потолка из пластиковой вагонки с каркасом	100м2	0,04					
6.	Устройство потолка из пластиковой вагонки с мет. каркасом	100м2	0,04					
3. Мужской санузел								
	<i>Пол</i>							
1.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,02					
2.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,02					
	<i>Стены</i>							
3.	Разборка покрытия стен из керамических плиток	100м2	0,14					
4.	Облицовка стен керамическими плитками	100м2	0,14					
	<i>Потолок</i>							
5.	Разборка потолка из пластиковой вагонки с каркасом	100м2	0,02					
6.	Устройство потолка из пластиковой вагонки с мет. каркасом	100м2	0,02					

4. Парная									
1.	Разборка обшивки стен и потолка из деревянной вагонки на деревянным каркасе	100м2	0,9						
2.	Устройство обшивки стен и потолка из деревянной вагонки на деревянным каркасе	100м2	0,9						
3.	Погрузка и вывоз строительного мусора	100тн	0,1						

Начальник ОКС



С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.

тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко



ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - СП "Металлург"

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

" 15 " 02 2023 г.


ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № - 14-23

Ремонт помещений одноэтажного здания профилактория лит. В

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы			Ном. номер	
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма		Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Женская раздевалка								
	<i>Пол</i>							
1.	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,093					
2.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,11					
3.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,11					
4.	Установка ранее демонтированных деревянных плинтусов	100 м	0,093					
2. Женская душевая								
	<i>Пол</i>							
1.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,037					
2.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,037					
	<i>Стены</i>							
3.	Разборка покрытия стен из керамических плиток	100м2	0,21					
4.	Облицовка стен керамическими плитками	100м2	0,21					
5.	Установка металлопластиковой двери	м2	1,25					
	<i>Потолок</i>							
6.	Разборка потолка из пластиковой вагонки с каркасом	100м2	0,037					
7.	Устройство потолка из пластиковой вагонки с мет. каркасом	100м2	0,037					
3. Женский санузел								
	<i>Пол</i>							
1.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,016					
2.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,016					
	<i>Стены</i>							
3.	Разборка покрытия стен из керамических плиток	100м2	0,14					

4.	Демонтаж короба инж. сетей из пластиковой вагонки с каркасом	100м2	0,02					
5.	Устройство короба инж. сетей из влагост. ГКЛ на мет. каркасе	100м2	0,02					
6.	Облицовка стен и короба инж. сетей керамическими плитками	100м2	0,16					
7.	Установка металлопластиковой двери	м2	1,25					
	<i>Потолок</i>							
8.	Разборка потолка из пластиковой вагонки с каркасом	100м2	0,016					
9.	Устройство потолка из пластиковой вагонки с мет. каркасом	100м2	0,016					

Начальник ОКС



С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.

тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко

