ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

ОАО «ММЗ»

5500, ПМР, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1

1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500, Moldova

19.11.2024 № 1002-42-80

на № _____ от _____

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ

г. Рыбница **«19» ноября 2024**

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения следующих работ в 2025 году:

- техническое диагностирование грузоподъемных машин зарегистрированных в Службе государственного надзора ПМР, отработавших нормативный срок службы;

- техническое диагностирование грузоподъемных машин зарегистрированных на ОАО «ММЗ», отнесенных к ОПО;

- обследование приборов безопасности грузоподъемных машин ОАО «ММЗ»;

- техническое освидетельствование лифтов промплощадки ОАО «ММЗ;

Срок выполнения работ – по графикам на 2025 год.

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ» JSC «MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел. : (373 555) 7-61-41 e-mail: aommz@aommz.com Tel : (373 555) 7-61-41
Факс: (373 555) 7-60-95 http://www.aommz.com Fax: (373 555) 7-60-95

- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;

- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);

- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;

- гарантийные обязательства;

- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);

- график выполнения работ;

- другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

За всей необходимой информацией обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, каб. 304 (отдел планирования ремонтов Управления ремонтов) - инженер Воложанина Людмила Григорьевна, тел/факс (555) 7 70 53, E-mail: lvolozhanina@aommz.com

Коммерческие предложения принимаются - **в срок до 09.12.2024 года** по следующим электронным адресам:

1) Отдел планирования ремонтов УР - lvolozhanina@aommz.com

2) Служба безопасности (в копию) - sb@aommz.com, vkunitskiy@aommz.com

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте https://www.aommz.com/ в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор **О.Л. Кучеренко**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подписал **Кучеренко Олег Леонидович**
Идентификатор пользователя 1848

ОПР УР
(555) 7 78 85, 7 70 53, 7 62 63
E-mail: lvolozhanina@aommz.com

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
_____ О.Л. Кучеренко
"____"_____2024

График технического диагностирования грузоподъёмных машин зарегистрированых в Службе государственного надзора ПМР, отработавших нормативный срок службы на 2025 год

№ п\п	Наименование	Характеристика		Цех.№	Рег.№	Зав.№	Год ввода в эксплуатацию	Дата ТД	Цех
		г\п(т)	Пролёт(м						
ФЕВРАЛЬ									
1	Автовышка ПСС-121.22.	0,3		**Р153ВС**	10722	1456	2006	28.02.2025	АТЦ
2	Кран мостовой МГК 16/16	16/16	28	**21**	8194	6785	1983	12.02.2025	КопрЦ
МАРТ									
3	Кран мостовой МГК 16/16	16/16	28	**17**	8085	6783	1984	09.03.2025	КопрЦ
4	Кран мостовой МГК 10/10	10;10	34	**7**	8248	40431	1984	10.03.2025	КопрЦ
5	Кран мостовой МГК 16/16	16/16	28	**15**	8195	6810	1984	09.03.2025	КопрЦ
6	Кран мостовой МГК 10/10	10\10	34	**6**	8077	301638	1984	06.03.2025	КопрЦ
АПРЕЛЬ									
7	Кран мостовой МГК 16/16	16/16	28	**10**	8082	6821	1983	04.04.2025	КопрЦ
8	Кран мостовой МГК 16/16	16/16	28	**11**	8084	6983	1984	08.04.2025	КопрЦ
9	Кран мостовой МГК 16/16	16/16	28	**19**	8087	6963	1984	09.04.2025	КопрЦ
10	Кран мостовой ЭМ 5+5	5+5	28	**55**	8050	40397	1984	14.04.2025	СПЦ
11	Кран мостовой МГК 10/10	10;10	28	**39**	10692	101781	1983	14.04.2025	УПиОП
МАЙ									
12	Кран мостовой КСЛ-16	16	34	**40**	8213	6982	1984	15.05.2025	ЭСПЦ
13	Кран мостовой КСЛ-16	16	34	**43**	8418	6981	1984	14.05.2025	ЭСПЦ
14	Кран мостовой КСЛ-16	16	34	**41**	8249	6786	1984	15.05.2025	ЭСПЦ
15	Кран мостовой КСЛ-16	16	34	**42**	8602	6787	1984	14.05.2025	ЭСПЦ

№ п\п	Наименование	Характеристика		Цех.№	Рег.№	Зав.№	Год ввода в эксплуатацию	Дата ТД	Цех
		г\п(т)	Пролёт(м						
				ИЮНЬ					
16	Кран гусеничный Э2503	60		**б/н**	8261		1985	10.06.2025	УПиОП
17	Кран стреловой КС 3575	10		**Р248АВ**	9710	13094	1989	15.06.2025	АТЦ
18	Кран мостовой литейный	200-63/20	28	**26**	8028	3228	1984	08.06.2025	ЭСПЦ
19	Кран мостовой литейный	200-63/20	28	**27**	8196	3319	1984	09.06.2025	ЭСПЦ
				ИЮЛЬ					
20	Кран мостовой ММК-30/15	30;15	28	**12**	9716	6416	1989	08.07.2025	КопрЦ
				АВГУСТ					
21	Кран литейный 240-63/20	240-63/20	27,5	**23**	8247	3304	1984	10.08.2025	ЭСПЦ
22	Кран литейный 240-63/20	240-63/20	27,5	**24**	7949	3220	1984	10.08.2025	ЭСПЦ
23	Кран консольный	5	6	**34**	8594	789	1985	20.08.2025	ЭСПЦ
24	Кран мостовой МГК-10/10	10;10	28	**101**	9682	701896	1988	20.08.2025	КопрЦ
25	Кран мостовой МГК-20/5	20;5	28	**102**	9683	701586	1988	20.08.2025	КопрЦ
				СЕНТЯБРЬ					
26	Кран мостовой 10С-22,5-12-	10	22,5	**61**	7912	481109	1983	11.09.2025	МУ УР
27	Кран мостовой	16/3,2	22,5	**64**	7928	15583	1983	11.09.2025	МУ УР
28	Кран мостовой 10С-22,5-12-У	10	22,5	**63**	7913	481110	1983	11.09.2025	МУ УР
29	Кран мостовой МГ-10/10-6К	10;10	28	**106**	9684	701898	1988	10.09.2025	КопрЦ
30	Кран мостовой М20/5-6К	20;5	28	**108**	9685	701585	1988	09.09.2025	КопрЦ
31	Кран мостовой МГК-10/10	10;10	28	**107**	9686	701897	1988	08.09.2025	КопрЦ
32	Кран мостовой ММК-40/20	40\20	28	**20**	10730	7772	2006	12.09.2025	КопрЦ
				ОКТЯБРЬ					
33	Кран мостовой Г10-6К	10	18	**78**	9360	7273	1985	05.10.2025	ЦОП
34	Кран мостовой 20/5С	20	22,5	**66**	8001	30898	1984	07.10.2025	ЦОП

Инженер по надзору за ГПМ О.А. Чегурко

Начальник УР П.В. Шестопал

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОПБиОТ В.С. Бигуненко

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
_____О.Л. Кучеренко
"____"_____2024

График технической диагностики грузоподъёмных машин зарегистрированых на ОАО "ММЗ", отнесённых к ОПО, на 2025 год

№ п/п	Наименование	Характеристики		Цех. №	Дата ТД	Место установки
		г/п (т)	пролёт (м)			
1	2	3	4	5	6	7
Январь						
1	Электротельфер	5	0	182	15.01.2025	ЭЦ ЦСП
2	Кран-балка	5	12	262	12.01.2025	УР арматурный цех
3						
Февраль						
4	Кран-балка	5	4,5	33	10.02.2025	ЭСПЦ МП-2 МНЛЗ-2
5	Кран-балка КБ-5	5	6	31	12.02.2025	ЭСПЦ отстойник окалины
6	Кран-балка	5	6	35	14.02.2025	ЭСПЦ насос. отстойн. окалины
7	Кран козловой	10	16	258	20.02.2025	База РУ УР
8	Кран-балка	5	6	36	16.02.2025	УПиОП Копр.Ц.ОКПЛ машзал-1
8	Кран-балка	5	6	38	16.02.2025	УПиОП Копр.Ц.ОКПЛ машзал-2
9	Таль электрическая	5	0	317	12.02.2025	СПЦ ЭП - 1
Март						
10	Кран-балка	5	4,5	63	18.03.2025	УПиОП 1 отделение ИОО
Май						
11	Кран-балка	5	9	118	10.05.2025	СПЦ дымосос
12	Электротельфер	5	0	299	19.05.2025	УР модуль
13	Кран-балка	5	15	287	14.05.2025	УП и ОП, УУП

			Июнь			
14	Кран-балка	5	6	116	10.06.2025	СПЦ насос. отстойн. окалины
15	Электротельфер	5	0	197	12.06.2025	СПЦ ЭП-1
16	Электротельфер	5	0	135	15.06.2025	СПЦ ЭП-1
			Июль			
17	Кран мостовой	10	22,5	94	20.07.2025	ЭнЦ ККС
18	Электротельфер	5	0	293	16.07.2025	ЭСПЦ насосн. Вакууматора
19	Электротельфер	5	0	295	16.07.2025	ЭСПЦ насосн. Вакууматора
20	Электротельфер	5	0	296	16.07.2025	ЭСПЦ насосн. Вакууматора
			Август			
21	Кран-балка ПК-10	10	8	22	23.08.2025	ЭСПЦ ряд К-Л ось 11-12
22	Кран-балка ПК-10	10	8	21	23.08.2025	ЭСПЦ ряд К-Л ось 23-24
23	Кран-балка ПК 1012	10	8	20	24.08.2025	ЭСПЦ ряд Ж-И ось 11-12
24	Кран-балка ПК 1012	10	8	19	24.08.2025	ЭСПЦ ряд Ж-И ось 23-24
			Октябрь			
25	Электротельфер	5	0	224	27.10.2025	ЭЦ СТК
26	Кран-балка Т 10672	5	9	221	08.10.2025	ЭСПЦ МНЛЗ-1

Инженер по надзору за ГПМ О.А. Чегурко

Начальник УР П.В.Шестопал

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОПБиОТ В.С. Бигуненко

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
_____О.Л. Кучеренко
"_____"_____2024

График обследования приборов безопасности грузоподъёмных машин ОАО "ММЗ" на 2025 год

№ п/п	Наименование	Техн. №	Рег.№	Дата обследования	Цех	Г/П	Наименование прибора				
							огранич. грузо-подъемн.	огранич. подъема крюка	огранич. подъема стрелы	Асон	Анемометр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Февраль											
1	Автовышка ПСС-121.22.	Р153ВС	10722	28.02.2025	АТЦ	0,3 тн	*		*		
Март											
2	МПТ	Б\Н	259	02.03.2025	ЖДЦ	5	*				
3	Кран железнодор. ДКгУ	Б\Н	9632	20.10.2025	ЖДЦ	3,5	*				
Июнь											
4	Кран стреловой КС 3577-3	Р348АС	10283	14.06.2025	АТЦ	14	*	*	*	*	
5	Кран стреловой КС 3575	Р248АВ	9710	14.06.2025	АТЦ	10	*	*	*	*	
6	Кран гусеничный Э2503	Б\Н	8261	12.06.2025	УПиОП	60	*				
Июль											
7	Кран КК-32/32Б	68	9541	10.07.2025	ЦОП	32					М-95-2
8	Кран стреловай SANY	Р905ЕЕ	11031	08.07.2025	АТЦ	30	ПЗК				

№ п/п	Наименование	Техн. №	Рег.№	Дата обследования	Цех	Г/П	Наименование прибора				
							огранич. грузо-подъемн.	огранич. подъема крюка	огранич. подъема стрелы	Асон	Анемометр
Сентябрь											
9	КДЭ-253	Б\Н	7353	06.09.2025	ЖДЦ	25	*				
10	КДЭ-253	Б\Н	8060	06.09.2025	ЖДЦ	25	*				
11	Кран ККС-10	67	7533	14.09.2025	ЦОП	10					СДВ-М
Октябрь											
12	АГП ВИПО 45	Р685ЕЕ	11015	05.10.2025	АТЦ	0,45	*		*	*	*
13	КС GR 1450 TX "TADANO"	Р030ЕЕ	11028	15.10.2025	АТЦ	145	*	*	*	*	*

Инженер по надзору
за безопасной эксплуатацией ГПМ — О.А. Чегурко

Начальник УР — П.В. Шестопал

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОПБиОТ — В.С. Бигуненко

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
_____О.Л. Кучеренко
"_____"_____ 2024

График
технического освидетельствования и технического диагностирования
лифтов промплощадки ОАО ММЗ на 2025 год

№	Наименование лифта	Рег. №	Место установки	Дата ТД	Дата ТО	Примечание
1	ЛГП-630	5977	Инж. корпус	-	17.07.2025	
2	ЛП-630	5978	Инж. корпус	-	17.07.2025	
3	ЛГП-500	6099	ЭСПЦ	24.08.2026	24.08.2025	Отр.норм.срок службы
4	ЛГП-500	6243	ЦИЛ	24.08.2026	24.08.2025	Отр.норм.срок службы
5	ЛГ-2000	3572	ЦОП	24.08.2026	24.08.2025	Отр.норм.срок службы
6	ЛГ-500	2810	ЦПТ Стол. №1	28.05.2026	30.05.2025	Отр.норм.срок службы

Инженер по надзору
за безопасной эксплуатацией ГПМ О.А. Чегурко

Начальник УР П.В. Шестопал

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОПБиОТ В.С. Бигуненко